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ZMLUVA O DIELO NA ZHO:TOVENIE STAVBY
sEnergeticka uspora budovy Gymnazia M.R.Stefanika, Nové Mesto nad Vahom*

uzatvorena podPla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel’;
Sidlo:
Statutarny zastupca:

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:

e-mail:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

IBAN:

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Statutérny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:

Bankové spojenie:
Cislo tetu:

IBAN:

Telefon:

(d’alej len "Zhotovitel™)

(d’alej len "Zmluva'')
1. Zmluvné strany

Gymnézium M.R.Stefanika Nové Mesto nad Véhom
Sportova 41, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Mgr. Maria Vitaskova

Mgr. Maria Vitaskova

maria.vitaskova@gymnm.sk
00160270
2021091204

Statna pokladnica
7000505211/8180

MK STAVGROUP, s.r.o,
Nakovna 36, 821 06 Bratislava
Mikulas Kral

Mikulas Kral
Ing. Milo§ Kopca
44 743 203
2022850599
SK2022850599

Obchodny register Okresného stidu Bratislava I., Odd: Sro,

vlozka &. 58280/B
UniCredit Bank a.s.
1064467018/1111

0903 702852

2, Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je =zaviézok Zhotovitela vykonat' vo vlasthom mene ana vlastnd
zodpovednost’ stavebné prace a doddvku materiadlov na stavbe ,,Energeticka uspora budovy
Gymnazia M.R.Stefanika, Nové Mesto nad Vahom* (dalej len "Dielo") za podmienok
dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi.

2.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.



2.3 Zhotovitel znaSa nebezpeenstvo skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

2.4 Objedndvatel sa zavizuje, Ze riadne dokonéené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za
jeho zhotovenie dohodnutl cenu a poskytne Zhotovitel'ovi dohodnutll sti¢innost’.

2.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatel’a dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (d’alej len "Projektova dokumentécia"). Zhotovitel’
vyhlasuje, Ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznamil s Projektovou dokumentaciou.
Projektové dokumentécia tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy.

2.6 Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby
slozilo k ur€enému Gc¢elu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré s nutné a
potrebné k riadnemu splneniu zavizku Zhotovitel'a podla tejto zmluvy, je povinny zabezpedit’
Zhotovitel’ na vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

2.7 Predmet plnenia musi byt realizovany v stlade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
ocenengho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel’ ma narok na zaplatenie
vyluéne skutoéne zrealizovanych prac, ktoré su v sulade s Projektovou dokumentaciou v rozsahu
oceneného vykazu vymer.

2.8 Miestom realizacie diela je: Gymnazium M.R.Stefanika Nové Mesto nad Vahom, Sportové 41,
915 01 Nove Mesto nad Vahom.

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR &. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. z.

o cenach a povaZuje sa za pevnl, nemenni a maximalnu cenu

cena bez DPH € 315 394,40
20 % DPH 63 078,88
cena vratane DPH 378 473,28

3.2 Cena za Dielo bola zaokriihlend na dve desatinné miesta a je stanovend na zaklade oceneného
vykazu vymer, Projektovej dokumentacie a sitaznych podkladov. VSade kde sa v Zmluve
spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximalna a zahriia ndklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavizkov
Zhotovitela vyplyvajicich zo Zmluvy ako aj ndhradu akychkol'vek ndkladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatel’ovi tak, aby
bolo Dielo uzivania schopné a spOsobilé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov,
skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skuto¢nej realizacie Diela, pripravné
stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, odvoz
a likvidacia stavebného odpadu a pod. Akékol'vek dodatky k zmluve navysujuce cenu Diela s
vynimkou moznosti podl'a bodu 3.6. tohto ¢lanku, st vylacené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvéznosti na technické $pecifikacie, vratane vSetkych nékladov a vydavkov,
ktoré sa vyZaduji a modZzu suvisiet’ s uplnou realizdciou Diela, vratane docasnych diel,
materidlu, dodavky, montdze, vSetkych skusok, docasnych prac, zriadenia pristupu na
stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka
zalozena. M4 sa za to, Ze zriad'ovacie naklady Zhotovitel’a, zisk a rezijné naklady a podobné
poplatky st rozlozené rovnomerne vo vietkych jednotkovych sadzbach.

3.5 Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel’ neocenil, sii zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny si povazované za koneéné a platné podas celej doby realizacie
Diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpodte zavizuju Zhotovitel'a
a platia pocas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny mdze dojst’:

3.6.1 prizmene zdkonnej sadzby DPH,



3.62 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky a to len u vyrobkov a prac, ktore
nie st dostupné na izemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domécej ponuke.
Toto musi Zhotovitel’ preukazat’.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 Ciastkovymi faktirami,

4.1.2  kone¢nou faktirou.

4.2 Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ jedenkrat mesaéne, najneskor do piateho dita nasledujiceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit’ ho stavebnému dozoru
Objednévatel'a k odstihlaseniu ato v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Sucastou
sipisu vykonanych prac adoddvok musi byt zistovaci protokol a fotodokumenticia
zrealizovanych prac a to obzvlast’ detailne zachytenych konstrukeii, ktoré sa d’aldimi pracami
zakryté v rozsahu minimalne 30 digitalnych fotografii na CD/ DVD. Stpis prac bude
vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat’ ndzvy objektov, polozick, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od dorucenia
supisu vykonanych pric a zistovacieho protokolu predmetny sipis vykonanych prac a
zistovaci protokol odsthlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia
supisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na
prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného
dozoru a predloZi ich na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotovitel je oprdvneny vystavit’ &iastkova faktiru raz mesaéne na zaklade schvalenych supisov
vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

4.4 Zhotovitel” predlozi Objednavatel'ovi prislusnu faktaru vratane priloh v $tyroch vyhotoveniach (s
vynimkou fotodokumentacie na CD/DVD ktora staéi v jednom vyhotoveni) v pisomnej forme
na adresu Objednévatel’a uvedent v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovi
adresu Objednavatela, prisom za defi dorudenia sa povazuje doru¢enie pisomnej faktiry
Objednavatelovi.

4.5 Faktira vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmé
zdkonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom ¢&. 431/2002
7. z. o uCtovnictve v platnom zneni.

4.6 K faktire je Zhotovitel’ povinny doloZit’ nasledovné naleZitosti
- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny stpis vykonanych prac,

- CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou préace, ktoré su predmetom predkladane;
faktry podla supisu prac v po¢te minimalne 30 digitalnych fotografii.

4.7 Kone¢na faktira bude Zhotovitelom vystavend do 14 dni odo diia podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyftovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zéklade schvalenych
sipisov prac,

- zapoditanie vietkych &iastkovych faktir a platieb Objednavatel’a v priebehu vystavby,

- vyidtovanie vietkych zmluvnych pokat ako aj opravnenych zakonnych azmluvnych
narokov objednavatela na nahradu $kody, vyutovanie ndrokov na nahradu zvy3enych
nakladov sposobenych Objednavatel'ovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyhdtovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp.
pre Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

4.8 Faktura bude rozpisana podla klasifikdcie produkcie za felom zaradenia do do majetkovej
a uétovnej evidencie.

4.9 V pripade, ak faktiry Zhotovitel'a nebudu obsahovat’ naleZitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto
glanku, je Objednavatel’ opravneny vratit' ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym; Ze nova
lehota splatnosti faktiry za&ina plynat’ diiom dorucenia opravenej faktiry.

4,10  Lehota splatnosti faktir je do 30 dnf odo dila dorudenia faktuary.
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Zhotovitel’ je povinny pred podpisom tejto zmluvy o dielo dorugit’ objednavatelPovi vykonovu
zibezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavizkov dodavatela (dalej len
.zabezpeka*). Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela,
naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu $kody, naklady vzniknuté v désledku odstupenia
od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudi dodavatelom riadne a véas uspokojené. Zabezpeka bude
mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s platnost'ou pocas celej doby
zhotovovania diela aviak minimalne 4 mesiace od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt
platnd a vymaéhatel'na po celi dobu vykonania diela, tj. az pokym dodéavatel' riadne a vcCas
nevyhotovi a neukonéi a objednavatel’ takto dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v
stlade s podmienkami tejto zmluvy. Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl.
Obchodného zakonnika, musi byt vydanid vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
objednavatel'a ako neodvolatelna a bezpodmienend bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poziadanie, podla ktorej prislu§na renomovana slovenské banka alebo poboc¢ka zahrani¢nej banky
na Gzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného
ozndmenia objednavatela adresovaného banke v pripade, Ze dodavatel’ porusuje svoje zavizky
vyplyvajiice mu zo zmluvy a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov alebo podl'a ustanoveni §
306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, 7e dodavatel svoj zavdzok nesplni, napr. pri
vyhldseni konkurzu. Zhotovitel je opravneny nahradit’ bankovu zaruku zloZenim sumy
predstavujicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej uschovy, alebo na ucet
objednavatela alebo vinkulovanim na svojom uéte v banke v prospech objednavatela a to pocas
celej doby vykonania diela. Zhotovitel’ je povinny doplnit’ zdbezpeku do plnej pozadovnaej vySky
bez zbyto¢ného odkladu, avsak najneskdr do 10 dni od dorudenia vyzvy objedndvatela.
Neposkytnutie zabezpeky tak ako je uvedené v tomto bode, alebo jej nedoplnenie do poZadovane;
vysky, sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’..

4,12 Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% z ceny diela je garancnd zabezpeka. Zhotovitel' je

5.1

5.2

53

6.1

6.2

opravneny podas realizdie a po odovzdani diela fakturovat’ maximalne 95% celkovej ceny diela.
Zvys$nych 5% celkovej ceny diela bude zhotovitel’ opravneny fakturovat’ az po uplynuti zarucnej
doby a po odstraneni vietkych reklamovanych vad. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ zvySnych
5% ceny diela aj pred uplynutim zaruénej doby v pripade, Ze zabezpeli plnenie svojich povinnosti
v zaruénej dobe inym spdsobom pisomne akceptovatelnym pre objednavatela, napr. bankovou
zarukou. .

5. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo v terminoch podFa harmonogramu, ktory tvori Prilohu €. 3
Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje:
a) prevziat stavenisko v lehote podl'a harmonogramu prac,
b) predlozit’ kontrolny a skusobny plan etapy do 10 dni odo diia podpisu Zmluvy,
¢) zadat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
d) realizovat’ stavebné prace do 20 pracovnych dni od ucinnosti zmluvy,
e) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatel'ovi, ak sa zmluvné strany

nedohodnt inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) a ) Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pitdesiat eur) za kazdy defi
omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel’ je povinny zabezpe&it' pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas
celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky L triedy kvality s predpisanou dobou
zéruky, skikami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odstihlasené Objednavatelom
pisomnou formou. Nie je pripustné pouZivanie technologif, ktoré si v rozpore s platnymi



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

6.12

(o9

technickymi, bezpe¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i
rezortnymi. Je zakézané pouzivat drobn@i i velkdi mechaniziciu pre montdzne i stavebné
prace, ktora bola rdzne, pripadne neodborne upravovana, nie st pre fiu vypracované technické
a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt’ porusené predpisy bezpe¢nostne,
hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst’ k zhor$eniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel’ je povinny pred zadatim realizicie Diela zabezpedit' pre svojich pracovnikov
vietky potrebné $kolenia atesty na bezpednost aochranu zdravia pri praci. Zhotovitel
zodpoveda za bezpeénost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych
povinnosti pri realizacii Diela v stlade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Zb. o bezpelnosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a d’al$imi zavéznymi
predpismi. Pri realizacii Diela je Zhotovitel’ povinny dodrziavat’ vietky zavizné predpisy o
ochrane zdravia a bezpeénosti pri praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj dalsie
vieobecne zavizné pravne predpisy vztahujlice sa na realizaciu Diela. Zhotovitel’ berie na
vedomie, Ze &ast’ prac mdze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatel’a a zavizuje sa
zabezpedit a oznadit stavbu tak, aby nedoslo k urazu, najmid Ziakov a zamestnancov
objednavatela

Zhotovitel uréuje zamestnanca Ing, Milosa Kopéu, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpe&nosti a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku a zdrovefi uréuje
hlavného koordinatora &innosti Ing. MiloSa Kopéu Zhotovitel sa zvdzuje ozndmit
Objednévatel'ovi zmeny uvedenych 0s6b bez zbyto¢ného odkladu pisomnou formou.
Zhotovitel’ je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat’ Objednavatelovi fotokopie
dokladov o odbornej spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotokopii Zivnostenského listu
a osvedéeni opraviiujacich Zhotovitel’a k realizacii Diela.

Zhotovitel je opravneny pouzit na zhotovenie Diela subdoddvatelov. Zoznam
subdodavatel'ov Zhotovitela tvori Prilohu &. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela
je Zhotovitel’ povinny tito skutoénost’ bezodkladne oznamit” Objednavatelovi. Objedndvatel
je povinny do 5 pracovnych dnf pisomne sa vyjadrit’ k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak
sa v uvedenej lehote nevyjadri, mé sa za to, ze zmenu subdodavatel'a schvalil. V pripade, ak
Objednavatel s osobou subdoddvatela nesihlasi, Zhotovitel’ nie je opravneny prostrednictvom
neho vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom
subdodavatel'ov, zodpoveda ako by Dielo vykonéaval sdm.

Zhotovite!’ vyhlasuje, ze

6.7.1  pregital, preveril a pochopil vietky podmienky realizicie Diela a nemd k nim Ziadne
namietky,

6.7.2  vietky pozadované vykony astavebné prace si mu jasné anema knim Ziadne
namietky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny
realizovat’ Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN
v stanovenych terminoch a kvalite.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Jozefa Kiiazeka a Zhotovitel

poveruje funkciou vediceho stavby Ing. Milosa Kopéu. Zmluvné strany sa zavézujil

vzdjomne si oznamit’ zmeny uvedenych 0sdb bez zbyto¢ného odkladu pisomnou formou.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko podla harmonogramu prac bez

prav tretich osdb.

Zhotovitel je povinny zabezpedit’ vyty&enie inzinierskych sieti na vlastné néklady.

Zhotovitel’ zodpoveda za primerany poriadok a Sistotu na stavenisku a je povinny odstratiovat

na svoje néklady odpady a neéistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusnymi pravnymi

predpismi. Zhotovitel’ je povinny zabezpedit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na

zariadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel' uhradza vodné a stoéné, ndklady na

odber energii a ostatné néklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo

doddvatel'om tychto sluzieb.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne a to na vlastné naklady, ak sa

zmluvné strany nedohodn( inak.
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6.15

6.16

6.17

6.18
6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné
stavebné materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané,
nainStalované a spravne a bezpelne prevadzkované Zhotovitelom ako stcast’ zhotovovanie
Diela podla Zmluvy. Néklady st sicast'ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel" zodpovedd za vSetky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm ana veciach pri realizacii prac. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze
akukol'vek nim sposobenu skodu alebo zapri¢inent Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze
uvedie poskodenu East’ do pdvodného stavu alebo zaplati ndhradu $kody v plnej vyske.
Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ kontrolny a skuSobny plan s cielom preverit’ a preukazat
vhodnost’ technickych vlastnosti diela podlla § 13 zadkona &. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Pri jeho spracovani musi spolupracovat s projektantom. Objednavatel’ pozaduje
vykonavat’ overovanie kvality stavebnych prac a materidlov skuskami (preukaznymi a
kontrolnymi) v rozsahu uréenom projektovou  dokumentaciou a technologickymi postupmi
prac.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a predlozit’ kontrolny a skiSobny plan do 10 dni
odo diia podpisu zmluvy v rozsahu podla § 13 zédkona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
zneni neskorSich pravnych predpisov alebo v pripade nepredloZzenia kontrolného a
skuiSobného planu so zapracovanymi pripomienkami Objednédvatela do 7 dni od obdrzania
pripomienok Objednédvatela, ma Objednavatel’ vo¢i Zhotovitel'ovi narok na zmluvna pokutu
vo vyske 1.000 €.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predloZit’ mu vsetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady stvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zépisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poziadanie vykonat’, pokial’ nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi alebo
neodporuji pravaym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.
Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
Ucasti zainteresovanych subjektov.

Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Tie materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebuda
zodpovedat’ zmluvne pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a
nahradit’ bezvadnymi.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu diela.

Skutoénost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané
prace nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie zmluvy.

7. Stavebny dennik

7.1 Zhotovitel' je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v

slovenskom jazyku a to v originali a dvoch képiach. Jednu kopiu je povinny ulozit’ oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znifenia originalu, dal$iu képiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti
rozhodujiuce pre plnenie Zmluvy, najmid udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite,
zd6évodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, udaje ddlezité pre
postdenie hospodarnosti prac a udaje pre postidenie prac organmi Statnej spravy. Podas
pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac.

7.2 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich

nadriadeni. Okrem nich si opravneni robit’ zdznam stavebny dozor Objednavatela, jeho
nadriadeni, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej



spravy.

* Denné zaznamy sa piSu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
ore dva oddelitelné prepisy, ktoré sa isluja zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
zapisujii zasadne v ten deti, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st
predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak moze urobit’ v nasledujtici dett. Pri dennych
zdznamoch sa nesmu vynechat’ volné miesta.

£ Ak stavbyvediici do pit  pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho stihlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

3 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

<2 Zavizok ZhotovitePa zhotovit Dielo je spineny odovzdanim a prevzatim Dicla Objednavatelom
v stilade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatelom prechddza nebezpecenstvo $kody na Diele na Objednavatela.

¢4 Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit’ Objednévatel'ovi, kedy bude

Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
83 Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatelovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovii dokumentaciu skutoén¢ho vyhotovenia,

b)  zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

¢)  zépisnice a osved&enia o vykonanych skugkach pouzitych materialov,

d)  zéapisnice o preveren{ prac a konstrukeii v priebehu zakryvania prac,

¢)  zépisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,

g)  stavebny dennik,

h)  doklad o naloZen{ s odpadmi,

i) navody na pouZitie zabudovanych zariadeni.

86 Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelom.

87 O odovzdani a prevzati Diela spi§u zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:

a) zakladné Gdaje o Dicle,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

¢) stpis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

¢) zoznam odovzdanych dokladov,

f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatelom,

g) konstatovanie, Ze ditom odovzdania zatina plynat’ zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktor¢ho je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

i) datum,

j) podpisy opravnenych osob.

8.8 V pripade vyskytu vad ( svynimkou drobnych vad anedorobkov, ktoré sami osebe ani
v spojeni s inymi nebrénia a nestazuju uzivanie Diela aneznizujG jeho hodnotu) nie je
Objednavatel’ povinny Dielo prevziat.

8.9 Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela jeho protokolarnym odovzdanim

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zdru¢na doba

9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Diclo ma v €ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi dohodnuté
vlastnosti, Ze spltia vietky technické a ekonomické parametre, 7e Dielo bolo vykonané podla
osvedgenych technoldgii a podl'a zédvidznych technickych noriem, v stilade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpednostnymi  a stavebnymi  predpismi. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze Dielo nema ziadne vady.



2 Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zadina plynut’ diilom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.
3 Zhotovitel’ je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:
- do 24 hodin pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri kiorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpedenstva $kody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
- do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

9.4 Zhotovitel’ je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozne,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

95 Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’
bezodplatne pokial’ vznikli v ddsledku porugenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli z
iného ddvodu, zhotovitel’ ich odstrani za Ghradu.

96 V pripade, ak by odstranenic vady bolo spojené sneimerne vysokymi nédkladmi a vada by
nebranila uZivaniu Diela, zmluvné strany sa mdzu dohodnuit’ na primeranej zl'ave z ceny Diela
bez odstranenia reklamovane;j vady.

9.7 Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu odstrénit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

9.8 Stavebny material, resp. realizované Easti Diela prechddzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym viak Objedndvatel nepreberd na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materidlu a stavebnych prac.

9.9 Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi bez zbyto&ného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a po¢as zaru¢nej doby.

9.10  V pripade, ak Zhotovitel’ nezaéne s odstratiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a véas,
ma Objednavatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za kazdy zalaty deil
omeskania. Objednévatel’ ma zaroveti ndrok na néhradu $kody prevySujicu zmluvnu pokutu.

9.11  V pripade, ak Zhotovitel' neodstraifuje ozndamené vady riadne a véas alebo ak Zhotovitel
zagne odstratiovat’ ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, Ze vad nebudi
odstranené riadne a v&as, ma Objednavatel' privo vady odstranit’ sam alebo ich nechat
odstranit’ trefou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel
viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

9.12  Uplatnenim nérokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednévatel’a na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

10.1V pripade:
10.1.1  nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
10.1.2  nedodrZania terminov podla harmonogramu prac,
10.13  omeskania Zhotovitel’a s riadnym a vEasnym protokolarnym odovzdanim Diela
mé Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Dicla za kazdy
deti omeskania.

10.2'V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného sthlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tato Zmluvu
alebo akikolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto
porusenie Zmluvy.

10.3V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela ozndmit' Objednavatelovi zmenu subdodavatela
podla &l. 6.6 Zmluvy méa Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kazde porusenie tejto
povinnosti.

10.4 V pripade akéhokol'vek porugenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovend osobitna vyska.

10.5 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu $kody presahujicu vySku zmluvnej pokuty.

10.6 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavizok zo Zmluvy.

11. Odstipenie od zmluvy




= ednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej &asti odstupit’ v pripade, ak

- Zhotovitel’ v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
restrukturalizécie alebo navrh na vykonanie exekicie - odstipenie bude mozné len v
pripade, Ze na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizacia alebo bude
prebiehat’ exekuicia

. Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo me8ka so zalatim prac - ak ide o omedkanie viac
ako 15 pracovnych dni,

- je Zhotovitel' v omeskani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide
o omegkanie viac ako 15 pracovnych dni.

2 Zhotovite!’ moze od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak

- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
~ Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovana stinnost’ potrebnii na riadne
a véasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitel'a.

" 3 Prace a dodavky vykonané ku diu odstipenia od Zmluvy sa vyaétuja v preukézatelnom rozsahu

podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

! 4Odstapenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku ditu dorudenia odstipenia od Zmluvy druhej

Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky préava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju giastoénému plneniu, resp. hodnote
tiasto¢ného pinenia Zmluvnych stran zrealizovanych v silade s touto Zmluvou ku diu
odoslania odstipenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka naroku na ndhradu
skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa vol'by prava alebo volby zakona podl'a ustanovenia § 262 zakona C.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluynymi stranami a inych
ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj
po ukonéeni Zmluvy.

11.5 Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a Ucelu vyplyva,

12.1

12.2

12.3

e maji byt plnené aj po zaniku Zmluvy.
12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovite' je povinny uzavriet audrziavat’ v platnosti poistnit zmluvu na poistenie
zodpovednosti za §kodu spdsobent na Zzivote, zdravi a majetku Objednavatel'a a tretich 0s0b,
ktoré bude spdsobend prevadzkovou ginnostou ZhotovitePa, minimalne vo vyske Ceny za
Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokopia bude tvorit’ neoddelitelnt prilohu ¢&. 5 tejto
Zmluvy.

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto &lanku Zmluvy musi kryt' vietky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo diia zalatia prac na stavenisku az do
ukondenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost” Zhotovitela
podas zaruénej doby aza stratu alebo skodu spdsobentt Zhotovitelom pocas pinenia
akychkolvek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetit' Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
skody.

Ak nastane akdakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Sasti, materialov
alebo zariadeni poas obdobia, v ktorom je Zhotovite' povinny sa one starat, a to
z akychkolvek dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takuto Skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.
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12.11

Zhotovitel’ sa zavizuje vinkulovat’ v prospech Objednavatel’a vietky poistné plnenia, na ktoré
moZze vzniknat’ narok v zmysle poistnych zmliv uzavretych podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny odskodnit” Objednavatela za vSetky $kody a naroky stvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, sivisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby ku ktorym do$lo nasledkom vystavby a dokon&enia Diela a odstrafiovania
vad Diela avo¢i vsetkym narokom na nahradu $kody, sidnym konaniam, nakladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vznikna.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednévatela
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkovi Skodu spdsobentd
poistnou udalost'ou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné
plnenie, ktoré nekryje spdsobeni $kodu vo vyske preukazatene vynalozenych nakladov na
navratenie do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vobec.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel’ je povinny uzatvorit’ prislu§né poistné
zmluvy najneskdr do 14 dni odo diia podpisania tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel’ v
danom termine takuto poistni zmluvu neuzatvori, Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy
odstlpit’,

Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodniit’ a udrZiavat' v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 1000,- €
za kazd¢ jednotlivé porusenie; narok na nahradu $kody Objednéavatel’a tym nie je dotknuty.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
s touto Zmluvou, musi od8kodnit’ Objednavatela za vsetky Skody a naroky, ktoré mu vznikna
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel’ sa zavizuje:
- dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poziarne aekologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku ObjednavateTa,
- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie stavby najmi
hlu¢nost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2  Zhotovitel’ je povinny upozornit’ Objednavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli
viest’ pri jeho Cinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov
Objednavatela alebo d’alsich os6b, aktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest
k ohrozeniu prevadzky alebo bezpe€nostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

12.11.3 Zhotovitel' je si vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobent okolnost'ami, ktoré maji pévod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktora bola pouzitd pri plneni zavizku atejto zodpovednosti sa
nemdze zbavit’.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor s povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
o bezpetnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

| B



= Znotovitel zodpovedéa v plnom rozsahu za dodr¥ovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
savisiacich predpisov, najmi Zikonnika préce, zikona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujiicich zamestnavanie cudzincov a 0s0b bez $titnej prislugnosti.

13. RieSenie sporov

Scory zmluvnych stran neopravituju Zhotovitel'a zastavit' prace.
- 221 thznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavizné
<xisobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktor¢ sa pouzili pri skuskach,
oripadne metod, moze si kazd4 strana dat vykonat materidlno-technické preskusanie Statnym
2lebo $tatom uznavanym skugobnym miestom pre skagky materidlov. Vysledky tychto skusok st
zavizné, Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.
\ pripade spornych veci, ktore nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
‘mluvnych stran o rozhodnutie sud.
+ Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na dzemi SR. Spory bude rozhodovat

~rislusny std SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14. Zavereéné ustanovenia
£ 1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mdZu byt menene, dopliiang, resp. zrusené iba pisomnou formou
po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnu stdast’ zmluvy.
-2 2 Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je 0¢inna
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1 Obgianskeho zakonnika v
nadviznosti na § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.
Zhotovitel’ je povinny pred podpisom Zmluvy preukizat’ sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknuta inému v savislosti s innost'ou alebo vztahom Zhotovitel'a a
icho subdodévatel'ov a to na poistnli sumu vo vyske ceny predmetu diela Zhotovitel'a, a zaroven
je povinny udrziavat’ uvedené poistenia v platnosti po celd dobu trvania tejto zmluvy.
1.4 0statné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
sakonnika a vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR.
145 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel’ a
dva Zhotovitel’.
14 6 NeoddelitePnou sutastou tejto zmluvy s prilohy:
Priloha &. 1 — Projektovéa dokumentacia
Priloha &. 2 — Vykaz vymer-rozpocet
Priloha &. 3 — Harmonogram prac
Priloha &. 4 — Zoznam subdodavatel'ov
Priloha &. 5 — Poistna zmluva
147  Zmluvné strany vyhlasuji, Ze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim sthlasia a preto zmluvu
na znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisujd.
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