
Zmluva o dielo

ildnok I.

Zmluvn6 stranv

1.1 Objedndvatel
Obchodn6 meno: Gymnizium M.R.Stefinika
Sidlo: Sportovd 4I,915 01 Novd Mesto nad Vdhom

X,
Statut6rny zdstupca: Mgr. M6ria Vit6skov6
Bankov6 spojenie: St6tna pokladnic
IBAN: SK54 8180 0000 0070 0050 s21 1

ICO: 00160270
DIC: 2021091204
Osoba oprSvnen6 konat' vo veciach technickych: Mgr. Mhria Vit6skov6
(d alej len "objedn6vatell")

1.2 Zhotovitel:

Obchodn6 meno: Arprid Simon - mlad5f
Sidlo: Vydrany 252,93015 Vydrany\.
Statutdrny zdstupca: Arp6d Simon ml.
Bankov6 spojenie : SLSP, a.s.

IBAN: SK63 0900 0000 00019173 2270
Iio : 40 558 983
Drc 1048449424
re DPH sKro4}449424
Reg. d. zo Zivnostensk6ho registra : 201-16218
Osoba opr6vnen6 konat'vo veciach technickfch: Arp6d Simon ml.
Tel.: 0903 209906
(d'alej len "zhotovitef")

uzatvhraji podlia $ 536 a nasl. Obchodndho z6konnika na zhklade vfsledkov verejndho
obstar6vania vyhl6sen6ho objedn6vateliom podfa zhkona 34312015 Z"z. o verejnom
obstar6vani a o zmene a doplneni niektorfch zfkonov v platnom zneni trito Zmlulr"r o dielo (
d'alej len ,,ZmhLva" ) za nasledovnych podmienok.

ilfnok II
Predmet zmlulry

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhvdzok zhotovitella zhotovit'pre objedn6vatella dielo

,,Oprava vstupu Gymndzia M. R. Steffnika v Novom Meste nad Vdhom'6 (d'alej len
,rdielott)



3.1

4.1

2.2 Zhotovitell sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu podla poloZkovitdho rozpodtu
predloZen6ho zhotovitellom v procese verejn6ho obstar6vania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotoven6 dielo riadne a vdas odovzdaf objedn6vatelSovi
v zodpovedajricej kvalite a v ponriknutej cene.

2.3 Zhotovitef sazavazuje zhotovit'dielo vo vlastnom mene a na vlastnf zodpovednost'.

Ckinok III.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je Gymn6zium M. R. Stefanika, Sportov6 41,915 24 Nov6 Mesto
nad V6hom

dHnok IV.

Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podfa dl6nku II. tejto zmluvy je stanoven6 dohodou
zmluvnych str6n v zmysle zilkonaNR SR (,.1811996 Z .2. o cen6ch v zneni neskor5ich
predpisov" Dohodnut6 cena diela je konednh aje moLnd ju menit' len vpripade
zhvaLnych nepredvidatefnych okolnosti v srilade s prislu5nymi pr6vnymi predpismi
formou pisomn6ho dodatku k tejto Zmluve.

Ponukovy rozpodet, ktory tvori prilohu d.l tejto Zmlwy predloZil zhotovitell na
zilklade podrobndho obozn6menia sa s podmienkami realiz6cie diela. Cena diela
zahiita v5etky nevyhnutnd prhce adod6vky, odborn6 posudky, vyjadrenia, sluZby ako
aj dal5ie srivisiaee prdce potrebn6 prirealizhcii diela alebo pri prevzati aodovzdani
diela do uZivania,vrhtane odvozu a likvid6cie odpadu vzniknut6ho pri realiz6cii diela.

dl6not< V"

das plnenia

Zhotovitell sazavdzuje dielo Specifikovan6 vdl. II. tejto Zmluvy zhotovit'aodovzda(
objedn6vatellovi v termine do 22.12.2016 od nadobudnutia ridinnosti tejto Zmluvy.

Zmluvnd strany sa dohodli, Le zhotovitell nie je v ome5kani po dobu, po ktoni
nemohol plnit' svoju povinnost', srivisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
n6sledkom okolnosti, vzniknutych na strane objedn6vatella. V takomto pripade sa

lehota predlZuje o dobu preruSenia prdc zo strany objedn6vatefa" Takdto skutodnosti
musia byt' zapisan6 v stavebnom denniku a potvrdene zilstupcami oboch zmluvnych
str6n"

4.2

5.1.

P.d Casf stavby Cena v EUR bez DPH DPH CenavEURsDPH

I Stavebn6 prfce 13.995 € 2.799( 16.794C

Spolu 13.99s € 2.799C t6.794€

5.2



5.3 Zhotovitell je povinn;i do 3 dni pisomne informovat' objedn6vatel'a o vzniku
akejkol3vek udalosti, ktor6 m6 vplyv na rcalizdciu diela. O tejto skutodnosti musf byt'
uvedeny zianam v stavebnom denniku.

v

Cldnok VI.

Zoznam zo dpovednych osdb

Zoznarn osdb zodpovednych za fiadenie stavebnych pr6c pri realizinii predmetu tejto
Zm\wy o dielo:

Zaobjedn|vatela: technicky dozor Ing. Rastislav Sept6k

Za zhotovitella: stavbyvedrici Arp6d Simon

ilfnok VII.

Podmienky uskutoinenia pr{c

Spolupdsobenie objednfvatel'a, zodpovednost'za 5kodu, stavenisko, zabezpeienie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy B'AZP

7.1 Objedn6vatel odovzdd zhotovitellovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez prdvneho
naroku tretich os6b. O odovzdani aprevzati staveniska spi5u zmluvn6 strany protokol,
ktorf podpi5u opr6vneni z6stupcovia zmluvnych strdn.

7.2 Zhotovitel'zodpoved6 za Skody podas realizdcie diela. Zhotovitel'zodpoved6 za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktor6 m6Zu nastaf podas vykonilvania
pr6c alebo ako ich d6sledok. Zhotovitel' je povinny na vlastnd n6klady odstr6nit' vSetky
Skody na vykoniivanom diele, ktord vzniknri podas obdobia ad zadatra pr6c na diele do
jeho protokol6rneho prevzatra objednrivatellom. Zhotovitell je zodpovedny za v5etky
Skody na predmete zmluvy sp6soben6 vlastnym zavinenirn alebo zavinenim jeho
subdod6vatel'ov podas ich pracovnlim postupov, ktord vykonali za fdelom plnenia
zfxazkov pri odstrailovani vdd a oprav6ch podas zfirudnej lehoty. Zhotovitel' zodpoved6
za to, Ze dodan6 mnoZstvo a kvalita vykonanych pr6c sa zhodujri s irdajmi uvedenymi
v sripise prirc adod6vok.

7.3 Zriadenie, prev6dzkovanie, likvidhcra, vypratanie avydistenie zariadenia staveniska je
zaltrnute v cene diela.

7.4 Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znadiek v sirvislosti s priebehom prde v silade
s predpismi o pozemnych komunikilciilchzabezpedi a uhradi zhotovitell.

7.5 Zhotovitell je povinnf viest' stavebn;f dennik., do ktordho bude zapisovat' v5etky
skutodnosti rozhodujrice pre zhotovenie diela. Dalej je povinn;f v dennych zinnamoch
zapisovat' ridaje o dasovom postupe pr6c, ich akosti, irdaje o podte zamestnancov, podte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov pr6c. Povinnosf viest' stavebnf dennik
kondi protokol6rnym odovzd anim a prevzatim diela.

7 .6 zhotovitel poveruj e stavbyvedriceho vedenim stavebn6ho dennika.

7.7 Stavebny dennik sa musi nachddzaf na stavbe a musi byf vldy pristupnf z6stupcom
objedn6vatel'a, technick6mu dozoru a dotknulfch org6nov st6tnej spr6vy.

6.1



7.8 Zhpisy do stavebn6ho dennika ditatellne zapisuje a podpisuje stavbyvedrici vZdy v ten
defl, kedy boli pr6ce vykonan6 alebo ked'nastanir okolnosti, brdniace ich vykonu, resp. je
potrebnd riesit' d'alSi postup pr6c. VSetky strany stavebn6ho dennika musia byt'
odislovan6. Medzi jednotlivfmi zdznamami nesmri b1t' vynechan6 volln6 miesta. Okrem
stavbyvedriceho mdLe do stavebndho dennika vykon6vat' potrebn6 zhznamy iba
objedn6vatell, technick! dozor alebo prislu5nd org6ny Stdtnej spr6vy.

7 "9 Pokial' stavbyvedirci nesrihlasi so z6pisom, ktory vykon6 objedn6vatef alebo nim
povereny ztstupca, pripadne spracovatef projektu, musi k tomuto z6pisu zaujat' svoje
stanovisko.

7.10 Poveren;i z6stupca objedn6vatelia je povinnli podpisovat', ako aj vpripade potreby sa

pisomne vyjadrovat'k z6pisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.II Zhotovitef je povinnf vyzvat' objednfvatella na kontrolu dasti diela, ktor6 budri d'alSim
postupom pr6c zakcyt6, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovn6 dni vopred. Ak
zhotovitell nesplni uvedenir povinnost', je povinnj umoZnit' objedndvateliovi vykonanie
dodatodnej kontroly aznilSaf n6klady s tym spojend. V pripade, ak sa objedn6vatef
nedostavil na kontrolu, na ktorri bol riadne pozvany, m6Ze zhotovitel' pokradovat'
v realizhcii diela av5ak aZ potom ako vykon6 podrobnri fotodokument6ciu takychto dasti

diela, ktorri za5le bez zbytodn6ho odkladu objednfvatefovi. Ak fdast' na kontrole
objedn6vatellovi znemoZni prek6Zka, ktorir nemohol odstr6nit', m6Ze bez zbytodndho
o dkladu p oLadov af vykonanie dodato dnej kontro ly.

T.l}Zhotovitef je povinnf z6pisom vstavebnom denniku 3 pracovn6 dni vopred vyzva(
objedn6vatella na drdast'pri vykon6vani skriSok v sirlade s projektom stavby s STN" Ak sa

objedn6vatell nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitef opr6vneny vykonat' skri5ky

bez jeho irdasti" Zhotovitell je povinnj v spoluprdci s objednfvatetom viest' podrobn!
technick;f ztnnam o vykonanych skri5kach.

7.13 V5etky zmeny je zhotoviteli povinny zd6vodnit'z6pisom do stavebndho dennika. Zmeny
materidlov nesmf mat' vplyv na kvalitu dieIa. Zdpisy v stavebnom denniku obojstranne
odsirhlasen6 stavbyvedricim a technickym dozorom objedn6vatefa nemajir charakter
zmeny zmluvy.

7 "14 Zhotovitel' preber5 v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastn6 riadenie postupu prdc, za

bezpednost'a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdoddvatellov a

ostatnych nim pozvan;ich os6b na stavbu, podas cel6ho jej priebehu, ako i za sledovanie

a dodrZiavanie predpisov bezpednosti pr6ce a ochrany zdravia pri pr6ci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotoviteli je povinny zabezpedit' vybavenie protokol6rne
prevzatych stavenisk bezpednostnym zna(enim v zmysle Nariadenia vl6dy SR d"

38712005 Z. z. o poZiadavk6ch na bezpednostnd zdravotnd oznadenie pri prhci a

Nariadenia vl6dy E" 39612006 Z" z. a Vyhli5ky MPSVR SR d. 14712013 Z.2", ktorou sa

ustanovujri podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych
prdcach a prhcach s nimi srivisiacich a podrobnosti o odbornej sp6sobilosti na vfkon
niektorych pracovnych dinnosti v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' je povinny
dodrliavat v5etky predpisy, nonny, vyhl65ky a zhkony t;fkajrice sa BOZP. Zhotovitel'
berie na vedomie, Ze dasf pr6c m6Ze byt vykon6vanh za plnej prev6dzky objedn|vatela
azavdzuje sa zabezpedit' a ozna(it stavbu tak, aby nedo5lo kixazu, najmii Ziakov
a zamestnancov obj edn 5v atel a.

7 "I5 Zhatovitef je povinnlf plnit' ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Arazy, poliare, hav6rie a pod.) vodi prislu5nym St6tnym org6nom a vznrk



takejto udalosti oznSmit neodkladne aj objedn6vatellovi za ridelom objektivneho
vy5etreni a a prij atia preventivnych op atreni.

7.16Prtrce, ktor6 vykazujiuZ v priebehu realizhcie nedostatky alebo sri v rozpore s STN musi
zhotovitel' na vlastnd n6klady nahradit' bezchybnymi pr6cami.

7.I7 Zhotovitef je povirury pouZit' pre zhotovenie diela len v;irobky, ktor6 majri takd
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri be1nej udrlbe zarudenh
poZadovan6 mechanickf pevnost' a stabilita stavby, poliarna bezpednosf, hygienick6
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotn6ho prostredia a bezpednost'pri ulivani stavby.

7.18 Zhotovitef zodpoved6 za distotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstr6nit' v5etok
odpad, ktorj je vysledkom jeho dinnosti na svoje n6klady.

7.19 Objednhvatel podas realizdcie diela m6 pr6vo kontrolovat' vykon6vanie prSc a priebeZne
zhotovitella upozornit' na pripadnd vady s poZiadavkou ich odstrdnenia v primerane.j
lehote. .

7.20 Zhotovitel bez zbytodndho odkladu pisomne upozorni objedn6vatella na nevhodnd
pokyny, ktor6 mu objedn6vatef dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prdc
z tohto d6vodu nie je zhotovitell v ome5kani.

7.21 Nebezpedenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materi6loch, potrebnj'eh na
zhotovenie diela, zn65a zhotovitell aL do dasu protokol6rneho prevzatia diela
objedn6vatefom.

7.22 Zhotovitel je povinny zridastilovat' sa praeovn;fch por6d a kontrol na stavbe, ktord bude
v priebehu realizhcie diela zvol6vat' objedn6vatell" Objedn6vatell minimdlne 3 pracovnd
dni vopred pisomne oznhmi zhotovitefovi ich presny termin.

7.23 Zhotovitel' zodpovedd za bezpednost' pr6ce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpednost'
technickfch zaiadeni pri stavebnfch prdcach, za dodrZiavanie v5eobeene zfldznych
pr6vnych predpisov a STN, tfkajricich sa dinnosti pri vykon|vani diela a ochrany
Zivotn6ho prostredia. Pokial' poru5enim tejto povinnosti zhotoVitel'a vznikne Skoda
vpriestoroch staveniska alebo vjeho blizkosti, nriklady spojen6 sodstr6nenim tejto
Skody zn63a zhotovitell.

7.24 Zhotovitef splni svoju povinnost' vykon6vat' dielo, ktor6 je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokondenim. Podrnienkou odovzdania aprevzatia diela je irspesnd
vykonanie v5etkych skti5ok, predpisanych osobitn;fmi predpismi, ziiviiznymi normami
a projektovou dokument6ciou ako aj odstr6nenie vSetkych pripadnfch vhd anedostatkov.

7.25 Zhatovitel 7 pracovnych dni pred pl6novanyrn odovzdanirn predmetu zmluvy pfsomne
vyzve objedn6vatefa k prevzatiu diela. Najnesk6r 3 pracovnd dni pred zad,atim
preberacieho konania budir zo strany zhotovitella pripraven6 k nahliadnutiu v5etky
doklady potrebnd k tomuto konaniu.

7,26 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvn6 strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpfsan;i osobami opr6vnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat' najmii zdkladne udaje dokonden6ho diela, sripis zistenfch drobnych v5d
a nedorobkov (ak sa takdto vyskytnri), dohodu o opatreniach a lehot6ch na ich
odstr6nenie, pripadne dohodu o inych pr6vach zo zodpovednosti zavady,

- ak objedn6vatel' odmietne podpisat' protokol o odovzdani aprevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvnd strany zttpis, v ktorom uvedri svoje stanoviskd a ich
oddvodnenie.



7.27 Zhotovitell je povinny pri preberacom konani odovzdaf objedn6vateliovi v 2
vyhotoveniach:

- zdpisnice a osveddenia o vykonanych skri5kach pouZitfch materi6lov,

- zdpisnice o preverenf pr6c a kon5trukcii v priebehu zal<rytychprdc,

- z6pisnice o individu6lnom a komplexnom vyskri5ani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkdnlich skri5kach,

- certifikhty pouLivanichmateri6lov

- CD s 30 fotkami

7.28 Na odovzd6vacom - preberacom konani sa preveri, Ei je ztvazok zhotovitelia splneny tak,
ako je stanovend v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonan6ho diela,
jeho sirdasti aprislu5enstva, overia sa revizne spr6vy, atesty akomplexn6 skri5ky
technolo gickeho zariadenia stavby.

7 .29 Zhotovitef je povinnf po odovzdani diela usporiadat' stroje, zariadenia a zvylny materi6l
na stavenisku tak, aby dielo mohlo by' riadne tlivan6, pridom stavenisko je povinnf
vypratat' do 1 0 dni odo dfia odovzdania aprevzatia diela.

ilfnok VIII
Platobn6 podmienky

8"1 Cena podlia dl. IV. bude fakturovan6 po zhotoveni aodovzdani diela na zhklade
Preberaeieho protokolu. Splatnost' vystavenej faktriry je 30 dni odo dia dorudenia
objedn6vatefovi.

8.2 Faktrira vystaven6 zhotovitefom musi obsahovat' v5etky n6leZitosti daiovdho dokladu
v sirlade s platnou pr6vnou ripravou SR ajej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
Le daiovy doklad nebude obsahovat' tieto nilleLitosti, objedn6vatell m6 pr6vo vr6tit'ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa preru5i lehota splatnosti a nov6 lehota
splatnosti pre objednhvatelazadne plynrit'dorudenim dokladu objedn6vatellovi.

dhnok IX.

Zodpovednostt za vady a zfiruky

9.1 Zhotovitell zodpoved6 zato, Ze dielo m6 v dobe prevzalia zmluvne dohodnut6 vlastnosti,
Le zodpoved6 teehnickym normdm a predpisom SR, a Le nemh chyby, ktor6 by ruSili,
alebo zniLovali hodnotu alebo schopnost' jeho pouZivania k zvydajnym alebo v zmluve
predpokladanym tidelom.

9.2 Zhotovitel' zodpoved6 za vady, ktor6 predmet m6 v dase jeho odovzdania
objedn6vatefovi. Za vady, ktor6 sa prejavili po odovzdani diela, zodpoved6 zhotovitell
iba rtedy, ak boli sp6soben6 poruSenim jeho povinnosti.

9.3 Z6rudn6 dobana stavebn6 pr6ce je 5 rokov odo dfla prevzatia diela objedn5vateliom, na

stroje azariadenia plati zhruka danf vjrobcom. Presny termin ukondenia zarudnej doby
zmluvn6 strany zapiSu do protokolu z odovzdaniaaprevzatra diela.



9.4. Zilruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a rldrZby diela
objedn6vatel'om. Zilruka sa nevzt'ahuje na pripady n6siln6ho po5kodenia diela, resp.
po5kodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzand Ze k poSkodeniu
do5lo, alebo k nemu doSlo vo viid5om rozsahu, v d6sledku nekvalitne vykonan6ho diela."

9.5 Zhotovitef sa zav'azuje za(,af s odstrailovanim pripadnlfch v6d diela reklarnovanfch
objedn6vatefom do 5 dni odo dila obdrLania reklam6cie, ak ned6jde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednfvatef je povinny umoLnit' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa majir
zdrudnd vady odstraiovat'.

9"7 Vpripade, Le zhotovitel'nesplni svoju povinnost'odstr6nit'vady riadne avdas, je
Objedn6vatef opr6vneny zabezpedil odstr6nenie vady tret'ou osobou na n6klady
zhotovitella.

dlfnok X.

Zmluvnd pokufy a sankcie

10.1 Vpripade, Le zhotovitef neodovzdd dielo vtermine dohodnutom vtejto Zmluve,
objedniivatef m6 pr6vo na zmluvnit pokutu vo vy5ke 0,2 o zceny diela za kaZdy deri
ome5kania. V pripade odstirpenia od zmluvy zo strany objedn6vatela zd6vodov na
strane zhotovitel'a m6 objedn6vatell n6rok na zmluvnri pokutu vo vy5ke 10% eeny diela"

10"2 V pripade, Ze je objedn6vatel' v omeSkani s rihradou faktriry, zhotovitef m6 pr6vo na
iroky z ome5kania v zmysle $ 369 Obchodn6ho z6konnika, v zneni neskorSich
predpisov.

10.3 Pr6vo na n6hradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim n6roku na zmluvnri pokuty
podl'a tohto dl6nku dotknutd.

ilfnok XI.

Odstripenie od zmluvy

11"1 Od zmluvy moZno odstupit' v pripadoch, ktor6 stanovuje Zmluva a $ 344 a nasl"
Obchodndho z6konnika.

1 1.2 odstripenie od zmluvy m61e byt' obmedzend na urditri dast' zmluvnjrch pr6c a dod6vok"

I 1.3 Odstripenie od zmluvy musi byt' druhej zmluvnej strane doruden6 pisomne"

1 1.4 Objedn6vatel' je opr6vnenf odstirpit' od zmluvy v pripade podstatneho poru5enia Zmluvy
zo strany zhotovitefa, za (o sa povaZuju najmti tieto skutodnosti:

- ak zhotovitef v rozpore s ustanoveniarni Zmluvy zastavil realiz6ciu diela alebo
inak plejavil svoj Lim1,5s1 nepokradovat' v plneni zflazkov vyplyvajricich
ztejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukttzatelne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutjmi
podmienkami v tejto zmh;e, ak sa vyskytnri vady v plneni, na ktor6 bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktord napriek tomu neodstr6nil v primeranej
lehote poskytnutej obj edndvatel'om.

Cl6nok XII.



Nfhrada Skody, prfvne vzt'ahy a d6sledky neplnenia zmluvy, vySSia moc

12.1V pripade, Le jedna zo zmluvnych str6n neopr6vnene preru5i alebo zastavi pr6ce,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prdc z jej v\ny, zavazuje sa druhej strane

zaplatit v5etky prertkhzane nhklady, ktord jej v sfrvislosti s preru5enim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti n6kladov ako aj finandn6 ohodnotenie bude
odsrihlasen6 komision6lne Statut6rnymi z6stupcami oboch zmluvnych str6n. O tejto
skutodnosti musi byt'uvedenf zLznamv stavebnom denniku.

l2.2KaZd6zo zmluvnych str6n m6 n6rok na n6hradu Skody, vzniknutej v d6sledku poruSenia

zdvazku druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle $ 373 a nasl. Obchodn6ho z6konnika.
Jej vySka bude vz6jomne prerokovand.

12.3 Objedn|vatel je opr6vnenf odstirpit'' od tejto zrnluvy irplne alebo diastodne ak napriek
prepracovaniu alebo n6pravnym opatreniam dod6vatefa sri doddvky a pr6ce alebo ich
dasti vadnd v takom rozsahu, Ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objedn|vatela
prijatellnd.

12.4 Zhotoviteli je povinn;i dbaf na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpednosti
aochrane zdravia pri pr6ci apo/zianej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdod6vateliov (osobitne z\kazu poZivania alkoholu a omamn;fch l6tok) a
dodrLiava( v5etky zmluvn6 podmienky. V pripade, ak objednixatel zisti, Le zamestnanci
zhotovitella, resp. jeho subdod6vatella zfxaLne poru5ujri pracovnir disciplinu, zdsady

bezpednosti pfice a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive in6 pisornne dohodnutd podniienky, m6Le objedn6vateli odstupit'
od zmluvy.

12.5. V pripade vliskytu vySSej moci (Ziveln6 pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionovand a po dobu trvania vyS5ej moci neplynie doba
vystavby.

dHnok XIII.
Spoloin6 a zi{verein6 ttstanovenia

13.1 T6to zmluva sa riadi pr6vnym poriadkom Slovenskej republiky. Prhva apovinnosti
zmluvn;fch str6n vypl;fvajricich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prhva a povinnosti zmluvnych strfn touto zmluvou neupraven6 sa riadia ustanoveniami
Obchodn6ho zhkowtika a podporne ustanoveniami Obdianskeho zftkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov"

l3.2V5etky spory, vypl;ivajrice zplnenia tejto zmluvy, budri zmluvn6 strany rie5it'
predov5etkym dohodou avzhjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode ned6jde,
bude spor predloZen;f k rozhodnutiu slovenskeho sridu v zmysle prisluSnych ustanoveni
Obdianskeho sridneho poriadku.

13.3 T6to zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objedn6vatef obdrZi dve
vyhotoveni a a zholovitell dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zdkona (,.21112000 Z.z. o slobodnom pristupe
k inform6ci6m v platnom zneni.

l3.6Zmlwa nadobudne platnost' diom podpisu oboma zmluvnjmi stranami a irdinnosf
nasledujricim df,om po zverejneni na webovom sidle objedn6vatelia.



13.7 Akdkofvek zmeny tejto zmluvy je moLn6 robit' vj'hradne len formou pisomn6ho
a odislovan6ho dodatku podpisandho oboma zmluvnfmi stranami. Objedn6vatell si
vyhradzuje pr6vo dodatky k tejto zmluve vialuce sa na cenu diela podfa tejto zmluvy
neakceptovat'.

13.8 Zmluvn6 strany vyhlasujri, Le si Zmluvu preditali, Zmluvu uzavreli slobodne, vhLne
urdito azrozumrlelne.

Sridast'ou tejto Zmluvy je

- priloha d.1 Ponukov;f rozpodet - oceneny vykaz vymer,

Za objednhvatela Zazhotovitela


