Zmluva o dielo

Clanok I

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Gymnazium M.R.Stefanika

Sidlo: Sportova 41, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny zastupca: Mgr.Maria Vitaskova

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK5481800000007000505211

ICO: 00160270

DIC: 2021091204

Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych:
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovite!’;

Obchodné meno: SK-MONT-SK, s.r.o.

Sidlo: Popradska 20, 821 06 Bratislava
Statutarny zéstupca: Slavomir Kostur

Bankové spojenie VUB, as.

IBAN: SK6402000000003336460653
1CO : 47399 597

DIC 2023850081

IC DPH SK2023850081

Reg. ¢. z Obchodného registra: OR Okresného sudu Bratislava 1., Odd:Sro, v1.¢.91712/B
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Slavomir Kostur

Tel.: 0905 102256

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zdklade vysledkov verejného
obstardvania vyhlaseného objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvan{ a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo (
d’alej len ,,Zmluva®™ ) za nasledovnych podmienok.

Clanok IT
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zdvdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatela dielo
»Rekonstrukcia komina“ (d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel sa zavidzuje zhotovit' dielo vrozsahu podla polozkovitého rozpoétu
predloZzeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok



2.3

3.1

4.1

dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednavatelovi
v zodpovedajticej kvalite a v ponuknutej cene.

Zhotovite! sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastn zodpovednost’.

Clanok 111

Miesto plnenia
Miestom plnenia je Gymnézium M. R. Stefénika, Sportova 41, 915 24 Nové Mesto
nad Vahom

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla &lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strin v zmysle zikona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenéch v znenf neskorSich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konednd aje moZné ju menit’ len v pripade
zédvarnych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s prislu§nymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.¢ Cast’ stavby

Cena v EUR bez DPH

DPH

Cena v EUR s DPH

Stavebné prace

4.833,55€

966,71€

5.800,26€

Spolu

4.833,55€

966,71€

5.800,26€

4:2

DAlA

52

Ponukovy rozpodet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na
zédklade podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizdcie diela. Cena diela
zahfiia vietky nevyhnutné prace a doddvky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj d'alie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani
diela do uzfvania, vratane odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clinok V.
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje dielo $pecifikované v &l 11. tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat
objednavatelovi v termine do 22.12.2016 od nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ¢ zhotovitel nie je v omeSkani po dobu, po ktora
nemohol plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objedndvatela. V takomto pripade sa
lehota prediZuje o dobu preruSenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutoénosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdene zéstupcami oboch zmluvnych
stran.




5.3

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
7

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt’
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

Clinok VI
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: technicky dozor Ing. Rastislav Septdk

Za zhotovitel'a: stavbyveduci Slavomir Kosttr

Clinok VIL
Podmienky uskutoénenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko, zabezpeéenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednévatel’ odovzd4 zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich 0séb. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zéstupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpovedé za $kody pogas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0séb, ktoré mdzu nastat pocas vykonévania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky
Skody na vykondvanom diele, ktoré vzniknt po&as obdobia od zaatia prac na diele do
Jjeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vietky
Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za Géelom plnenia
zavézkov pri odstrafiovani vad a opravéch podas zaruénej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych préc sa zhodujt s udajmi uvedenymi
v stpise prac a dod4vok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znagiek v suvislosti s priebehom pric v stilade
s predpismi o pozemnych komunikacidch zabezpedi a uhradi zhotovitel,

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky
skutoCnosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ tidaje o Gasovom postupe préc, ich akosti, idaje o poéte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢{ protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel' poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachédzat na stavbe a musi byt' vzdy pristupny zastupcom
objednavatel’a, technickému dozoru a dotknutych orgénov §tétnej spravy.



7.8

7.9

Zépisy do stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
det, kedy boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riedit d'aldi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
otislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmi byt’ vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediuceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyvediici nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednéavatel’ alebo nim

povereny zdstupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zéapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.10 Povereny zéastupca objedndvatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat' k zépisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.11 Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objedndvatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu dalSim

postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost’, je povinny umozZnit’ objednéavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly aznéaSat' ndklady stym spojenc. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, mdze zhotovitel pokracovat
v realizécii diela aviak aZ potom ako vykona podrobnt fotodokumentéciu takychto Casti
diela, ktord zasle bez zbytoéného odkladu objedndvatelovi. Ak U¢ast’ na kontrole
objednavatelovi znemozni prekdzka, ktord nemohol odstranit, mdze bez zbytoéného
odkladu poZadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.12 Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skiSok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' oprdvneny vykonat™ skusky
bez jeho Udasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach.

7.13 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny

materialov nesmt mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedicim a technickym dozorom obj ednavatel'a nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.14 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako 1 za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit vybavenie protokoldrne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znadenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&.
387/2006 7. z. o poZiadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznadenie pri praci a
Nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z. a Vyhlasky MPSVR SR ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti v zneni neskor§ich predpisov. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhladky a zikony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel
beric na vedomie, e Cast’ prac moZe byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatel’a
a zaviizuje sa zabezpelit a oznalit' stavbu tak, aby nedo$lo k Urazu, najmid Ziakov
a zamestnancov objednavatel’a.

7.15 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych

udalosti (razy, poZiare, havarie a pod.) voci prislusnym $tatnym organom a vznik



takejto udalosti oznamit’ neodkladne aj objedndvatelovi za ulelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.16 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné néklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.17 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena
pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpeénost’ pri uZivani stavby.

7.18 Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavbe, zavézuje sa odstranit’ vsetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.19 Objednavatel’ pocas realizacie diela mé pravo kontrolovat’ vykonavanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstrdnenia v primeranej
lehote. .

7.20 Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objedndvatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
z tohto dovodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.21 Nebezpeéenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovite]! az do <&asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.22 Zhotovitel’ je povinny zGcastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizcie diela zvolavat’ objednéavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne ozndmi zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.23 Zhotovitel' zodpoveda za bezpe€nost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa Cinnosti pri vykondvani diela a ochrany
Zivotného prostredia. Pokial' poruSenim tejlo povinnosti zhotovitel'a vznikne S$koda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znasa zhotovitel’.

7.24 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokondenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je 1spes$né
vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zadvdznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie v§etkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.25 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim
preberacieho konania budd zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.26  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami oprdvnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zakladné udaje dokonceného diela, stipis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnl), dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat’ protokol o odovzdani aprevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zdpis, vktorom uved(i svoje stanoviskd aich
oddvodnenie.
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7.28

7.29

8.1

8.2

o5l

9.2
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Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach: ‘

- zapisnice a osved&enia o vykonanych sktgkach pouzitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukeif v priebehu zakrytych prac,

- zépisnice o individualnom a komplexnom vysktisani zmontovanych zariaden,

- doklady o vykonanych funk&nych sktgkach,

- certifikdty pouZitych materigloy

- CD s 30 fotkami
Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavizok zhotovitela splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,

Jeho sudasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skagky
technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdan{ diela usporiadat’ stroje, zariadenia a ZvySny material
ha stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, priom stavenisko je povinny
vypratat' do 10 dnf odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clinok VIII
Platobné podmienky

Faktira vystavens zhotovitefom musi obsahovat vietky néleZitosti dafiového dokladu
v stlade s platnoy pravnou tpravou SR g jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat’ ticto nalezitosti, objedndvatel’ ma pravo vratit' ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerudi lehota splatnosti a nové lehota
splatnosti pre objednavatela za¢ne plynit’ dorudenim dokladu objednévatelovi,

Clanok IX.

Ze zodpoveds technickym norméam a predpisom SR, a Ze nems chyby, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnoty alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet mg v&ase jeho odovzdania
objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveds zhotovitel’
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim Jeho povinnosti,

Zéruéna doba na stavebné préce je 5 rokov odo difa prevzatia diela objednéavatefom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukondenia zarucnej doby
zmluvné strany zapiSu do protokoly z odovzdania a prevzatia diela.



9.4.

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

11.1

11.2
11.3
11.4

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti atdrzby diela
objedndvatelom. Zéruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukézané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vi¢som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavizuje zadat s odstratiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdrzania reklamécie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoZnit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zaruéné vady odstrafiovat’.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a véas, je
Objednévatel' opravneny zabezpedit' odstrénenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitel'a.

Clinok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzd4d dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objedndvatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % z ceny dicla za kazdy deti
omeSkania. V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatela z dévodov na
strane zhotovitel'a ma objednévatel’ ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objednévatel' v ome3kan{ s tthradou faktiry, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeSkania vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika, v zneni neskorsich
predpisov.

Prévo na ndhradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim néaroku na zmluvng pokuty
podla tohto ¢lanku dotknuté.

Clinok XL
Odstapenic od zmluvy

Od zmluvy moZno odstipit' v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zdkonnika.

Odstipenie od zmluvy mdZe byt obmedzené na uréitd &ast’ zmluvnych préac a dodavok.
Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvne] strane dorudené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazujui najmé tieto skuto&nosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj Gmysel nepokralovat v plneni z&vizkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukizatclne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primerane;j
lehote poskytnutej objedndvatclom.

Clinol: XIT.



Néhrada $kody, pravne vzt'ahy a dos!edky neplnenia zmluvy, vy$3ia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neoprédvnene prerusi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruseniu alebo zastave:iu prac z jej viny, zavézuje sa druhej strane
zaplatit’ vietky preukazané naklady, kior¢ juj v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti Ldkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odstihlasené komisionalne Statutdrnymi zistupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v sta yebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych strdn md nérok na nahradu 3kody, vzniknutej v dosledku porusenia
zévizku druhou zmluvnou stranou, a (o v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zékonnika.
Jej vyska bude vzdjomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od (cjto zmluvy uplne alebo &iastone ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodévatela su dodavky a prace alebo ich
tasti vadné v takom rozsahu, Zc dalie plnenie Zmluvy nie je pre objedndvatela
prijatel'n¢.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanic pracovnej discipliny, opatreni bezpednosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zivaZzne porusuji pracovnd disciplinu, zasady
bezpetnosti prace a ochrany zdravia | Joziarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednévatel odstipit
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy33ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$3ej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.
Spoloéné a ziveretné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych strdn vyplyvajucich z tejlo zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Obgianskeho zékonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 Vietky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit’
predovsetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sadu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obgianskeho studneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
nasledujicim diiom po zverejneni na webovom sidle objednéavatela.



13.7 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moZné robit vyhradne len formou pisomného
a otislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednéavatel’ si

vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podrla tejto zmluvy
neakceptovat’,

13.8 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne
urdito a zrozumitel’ne.

Stcastou tejto Zmluvy je

- priloha &.1 Ponukovy rozpoget — oceneny vykaz vymer,



