Zmluva o dielo

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Gymnazium M.R. Stefanika

Sidlo: Sportova 41, 915 01 Nové Mesto nad Vahom
Statutarny zastupca: Mgr.Méria Vitaskova

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK54 8180 0000 0070 0050 5211

ICO: 00160270

DIC: 2021091204

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych:
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’;

Obchodné meno: 3D PARTNERS, s.r.o.

Sidlo: Néamestie Sv. Anny &. 355/15, 911 01 Trencin

Adresa: Namestie Sv. Anny €. 355/15, 911 01 Trenéin

Statutarny z4stupca: Anna JANSKA — konatel’ spolo&nosti 3D PARTNERS,
S.I.0.

Bankové spojenie Sberbank Slovensko, a.s.

IBAN: SK94 3100 0000 004250152718

ICO : 50 136 143

DIC 2120196705

IC DPH: SK2120196705

Reg. ¢. z Obchodného registra Okresny sud v Trenéine, oddiel Sro, vlozka ¢islo 32615/R
Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Anna JANSKA — konatel’ spolo&nosti

hel.: 00421 915 807 828

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zéklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednivatelom podl'a zdkona 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( d’alej len
»Zmluva“ ) za nasledovnych podmienok.
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Clanok II
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objedndvatela dielo
»MULTIFUNKCNE THRISKO S BEZECKOU DRAHOU% — GYMNAZIUM NOVE
MESTO NAD VAHOM* (d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovite] sa zavdzuje zhotovit dielo vrozsahu podla polozkovitého rozpodtu
predloZeného zhotovitel'om v procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych
vtejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne av€as odovzdat objednavatelovi
v zodpovedajucej kvalite a v pontknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost’.

2.4 Dielo bude zhotovené v zmysle spracovanej projektovej dokumenticie ana zdklade
ohlésenia. Sthlas vydal MsU &. 2660/2016-24414 zo dfia 17.05.2016.

Clanok IIL.

Miesto plnenia
1.1 Miestom plnenia je Gymnazium M. R. Stefanika, Sportova 41, 915 01 Nové Mesto nad
Vahom

Clanok IV.
Cena diela

41  Cena diela vcelom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Cena je stanovend vratane DPH. Dohodnuta cena diela je kone&na.

P.¢ Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH| 20% DPH Cena v EUR s DPH

1 [Stavebné prace

Spolu 149.365,42 29.873,08 179.238,50

4.2  Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie /
ohlasenie . Projekt obsahuje okrem vykresovej a textovej Gasti i vykaz vymer na ocenenie
stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢€.1 tejto Zmluvy predloZil zhotovitel’ na
zaklade podrobného oboznamenia sa s projektom. Cena diela zahftia vSetky nevyhnutné
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’al$ie savisiace prace
potrebné pri realizicii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive
pri kolaudacii vratane odvozu a likvidacie odpadu vzniknutého pri realizécii diela.
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Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dielo 3pecifikované v &l. II. tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat
objednavatelovi v termine do $tyroch (4) mesiacov od nadobudnutia u¢innosti tejto
Zmluvy.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktort nemohol
plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel'a. V takomto pripade sa lehota predlzuje
o0 dobu prerudenia prac zo strany objedndvatela. Takéto skuto&nosti musia byt’ zapisané
v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych strén.

Zhotovitel’ je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutodnosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizécii predmetu tejto

Zmluvy o dielo:
Za objednavatel’a: stavebny dozor Jozef Pagag.

Za zhotovitela: stavbyveduci Ladislav KOSSUTH, osvedgenie &islo 11953%10*,

Clanok VII.

Podmienky uskuto¢nenia pric

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpedenie ochrany

staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 Objednévatel' odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho

7.2

naroku tretich 0s6b. O odovzdani a prevzati staveniska spi$u zmluvné strany protokol, ktory
podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' pred ndstupom na vykonanie diela preukaZe objednavatelovi, Ze ma uzatvorené
zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutd pri realizacii predmetu zmluvy
po celi dobu jej U¢innosti. PoZadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo
vyske vo vyske cenového navrhu zhotovitela, ktory pontikol v procese verejného
obstardvania, na jednu poistni udalost. Poistenie musi byt platné pocas celej doby
realizacie diela.

7.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sutasne so staveniskom:

dokumenticiu stavby v 4 vyhotoveniach,
stavebné povolenie a dokladovii &ast’,

odberové miesta elektrickej energie a vody.
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7.4

/8

7.6

Yol

7.8

7.9

Zhotovitel' zodpoveda za 8kody pocas realizdcie diela. Zhotovitel’ zodpoved4 za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré modzu nastat’ podas vykonavania préc
alebo ako ich désledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné néklady odstranit’ vSetky Skody na
vykondvanom diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zadatia prac na diele do jeho
protokolameho prevzatia objedndvatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky $kody na
predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov
poCas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za uéelom plnenia zavizkov pri
odstratiovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel’ zodpoved4 za to, ze dodané
mnoZstvo akvalita vykonanych pric sa zhoduji sddajmi uvedenymi v sipise prac
a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi po€as vystavby vSetky ndklady na energic na stavbe vratane zabezpedenia
ich do¢asnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v stvislosti s priebehom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikacidch zabezpeéi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vetky skutognosti
rozhodujtce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ udaje
o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o poéte zamestnancov, poéte mechanizmov
amnozstve realizovanych druhov prdc. Povinnost viest stavebny dennik kongi
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

7.10 Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe amusi byt vzdy pristupny zastupcom

objedndvatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov $tatnej spravy.

7.11 Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vZdy v ten deti,

kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt’ o&islované,
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho moZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentacie alebo prislusné organy
Statnej spravy.

7.12 Pokial’ stavbyveduci nesthlasi so zapisom, ktory vykond objedndvatel alebo nim povereny

zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

7.13 Povereny zastupca objedndvatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa

pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

7.14 Zhotovitel’ je povinny vyzvat' objedndvatel'a na kontrolu &asti diela, ktoré budi d’alsim

postupom prac zakryté, ato pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenti povinnost’, je povinny umoznit" objedndvatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly aznaSat’ naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, méZe zhotovitel pokraGovat
v realizicii diela. Ak ¢ast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktorti nemohol
odstréanit’, méze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.

7.15 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objedndvatel'a na tcast’ pri vykondvani skasok v silade s projektom stavby s STN. Ak sa
objedndvatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky bez
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jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupréaci s objednavatelom viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach.

7.16 Vietky zmeny je zhotovitel' povinny zddvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmd mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyveducim a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny
zmluvy.

7.17 Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu pric, za
bezpe€nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit’ vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpecnostnym znafenim v zmysle Nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z.
o poziadavkach na bezpe¢nostné zdravotné oznalenie pri praci a Nariadenia vlady &.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky
a zékony tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze &ast’ pric modze byt
vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa zabezpedit’ a oznadit’ stavbu
tak, aby nedoslo k trazu, najmé Ziakov a zamestnancov objedndvatel’a.

7.18 Zhotovitel’ je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(urazy, poZiare, havérie a pod.) voci prislusnym $tdtnym orgédnom a vznik takejto udalosti
oznamit’ neodkladne aj objednadvatelovi za U¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

7.19 Préce, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.20 Zhotovitel' je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej adrzbe zarucend pozadovana
mechanickd pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpednost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpeénost’ pri uZivani stavby.

7.21 Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.22 Objednévatel' pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebeZne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

7.23 Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatel’a na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu
nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.24 Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znaSa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

7.25 Zhotovitel je povinny zucastfiovat’ sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizdcie diela zvolavat’ objednévatel’. Objedndvatel’ minimélne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.26 Zhotovitel' zodpovedd za bezpeénost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe&nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zdviznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného
prostredia. Pokial' poruSenim tejto povinnosti zhotovitel'a vznikne $koda v priestoroch
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staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto ¥kody znasa
zhotovitel.

7.27 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokon¢enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tuspe$né vykonanie
vietkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou
dokumentaciou ako aj odstranenie vietkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.28 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred plénovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatel'a k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovn€ dni pred zadatim preberacieho
konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu v3etky doklady potrebné
k tomuto konaniu.

7.29  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zakladné udaje dokon&eného diela, supis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnd), dohodu o opatreniach a lehotdich na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.

- ak objedndvatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a Prevzet: procecel Sy,
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedy svoje stanoviskd a ich odovodnenie,

- drobné odchylky od projektove; dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieenie, ani
nezvySuji cenu prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom
projektanta a objednévatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznadit' v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia.

730 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- projektovii dokumentéaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré su sidast'ou dodavky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v slovenskom
jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni préc a konstrukcii v priebehu zakrytych préc,

- zdpisnice o individudlnom a komplexnom vyskugani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funké&nych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadent.

7.31 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zévdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho
sufasti  a prislufenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

71.32 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat
do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

7.33 V pripade zmeny subdodavatel'a podas trvania zmluvy je zhotovitel' povinny najneskér v
dei, ktory predchddza diiu, v ktorom m4 zmena subdodavatel'a nastat oznamit’
objednavatel'ovi zmenu subdodavatela a v tomto ozndmeni uviest min. nasledovné: podiel
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8.1

8.2

8.3

8.4

zékazky, ktory md v Umysle zadat' tretim osobam, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodavok a &estné vyhlasenie, Ze kazdy subdodévatel’ spiiia alebo najneskér v
tase plnenia bude spltiat’ podmienky podla § 26 ods. 1 zédkona &. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov. Plati
teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spitiat’ podmienky podla §
26 ods. 1 zéakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorSich predpisov, &o si v pripade pochybnosti méZe overit
objednévatel' sdm vyziadanim si potrebnych dokladov podla § 26, prip. § 128 zakona o
verenom obstardvani.

Clanok VIII
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV, okrem garan¢nej zabezpeky podla bodu 8.5 tohto &lanku, bude
fakturovand mesaénymi faktGrami, priom faktira bude vystaveni na zaklade Stpisu
vykonanych pric za uplynuly kalendarny mesiac odsuhlaseného objednéavatelom.
Zhotovitel' vystavi faktiru najneskér do dvoch dni od odsthlasenia Stipisu vykonanych
préc a doruci ju objednavatel'ovi. Splatnost’ vystavenej fakttry je 60 dni odo dita doruéenia
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje vypracovat’ Stpis vykonanych prac uskutoénenych k 15. diu v
mesiaci. Objedndvatel’ sa zavidzuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a Stipisom vykonanych prac, odstihlasi predloZeny Stipis vykonanych
préac do desat’ dni odo diia jeho predloZenia zhotovitel'om; ak objednavatel’ do desiatich dni
odo dfia predlozenia Supisu vykonanych prac neoznémi zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa
za to, Ze spredlozenym Stpisom vykonanych prac sihlasi. Ak by objednavatel mal
k predloZenému Stpisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou
dohodou objednavatela a zhotovitela.

Faktara vystavena zhotovitefom musi obsahovat vietky néleZitosti datiového dokladu
v sulade s platnou pravnou tpravou SR. V pripade, Ze¢ datiovy doklad nebude obsahovat
tieto naleZitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynat
doru¢enim opraveného dokladu objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny pred podpisom tejto zmluvy o dielo dorudit objednavatelovi
Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavizkov dod4vatela (d’alej len
»zabezpeka®). Objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje néaroky z vad
diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu $kody, naklady vzniknuté v désledku
odstiipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudi dodavatelom riadne a véas uspokojené.
Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny dicla bez DPH s
platnost'ou pocas celej doby zhotovovania diela aviak minimélne 4 mesiace od datumu
vystavenia. Bankova zaruka musi byt’ platnd a vymahatel'na po celtt dobu vykonania diela,
tj. aZ pokym dodavatel' riadne avéas nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto
dokoncené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v stilade s podmienkami tejto zmlavy.
Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zakonnika, musi
byt’ vydana vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre objednavatel'a ako neodvolatel'n4 a
bezpodmieneénd bankovd zaruka splatnd na prvé pisomné poZiadanie, podla ktorej
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8.5

9.1

9.2

9.3

94.

9.5

9.6

prislusnd renomovand slovenskd banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na uzemi
Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednévatel’a na zaklade pisomného oznamenia
objednévatel'a adresovaného banke v pripade, Ze dodavatel poruSuje svoje zavdzky
vyplyvajice mu zo zmluvy avseobecne zavdznych pravnych predpisov alebo podla
ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude nepochybné, Ze dodavatel svoj zavizok
nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovu zaruku
zlozenim sumy predstavujucej 10% zcelkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej
uschovy, alebo na et objednavatela alebo vinkulovanim na svojom uéte v banke v
prospech objednavatela a to pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zdbezpeky tak
ako je uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odstupit’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z celkovej ceny diela je garan¢na zdbezpeka. Zhotovitel
je opravneny pocas realizacie diela a po odovzdani diela fakturovat’ maximalne 95%
celkovej ceny diela. Zvy$nych 5% celkovej ceny diela bude dodévatel oprédvneny
fakturovat’ az po uplynuti zaru¢nej doby a po odstrdneni vSetkych reklamovanych vad.
Dodavatel’ je opravneny fakturovat’ zvy$nych 5% ceny diela aj pred uplynutim zaruénej
doby v pripade, Ze zabezpe¢i plnenie svojich povinnosti v zaru¢nej dobe inym spdsobom
pisomne akceptovatelnym pre objednédvatel’a, napr. bankovou zarukou.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyajnym alebo v zmluve
predpokladanym tcelom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zaru¢na doba na stavebné prace je S rokov odo diia prevzatia diela objedndvatelom, na

stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukondéenia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poSkodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vdé¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavédzuje zaCat® s odstraflovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo diia obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné
vady odstrafiovat’.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie
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10.1 V pripade, Ze zhotovitel neodovzdd dielo vtermine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednéavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % zceny diela za kazdy den
omeskania.

10.2 V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s uhradou faktary, zhotovitel' ma pravo na troky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika.

10.3 V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny (napr. neoznidmenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory
nespiita podmienky podla § 26 ods. 1 zikona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov), ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazd¢é porusenie ktorejkol'vek z
vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Odstiapenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy moZno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl
Obchodného zakonnika.

11.2 Odstapenie od zmluvy modZe byt obmedzené na urditt ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

11.4 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia Zmiuvy zo
strany zhotovitela, za ¢o sa povaZuji najmé tieto skutocnosti:

ak zhotovitel' pred ndstupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze
ma uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zavézkov vyplyvajtcich z tejto
Zmluvy,

ak zhotovitel’ neposkytne zdbezpeku podl'a bodu 8.4 tejto Zmluvy,

ak zhotovitel' bude preukdzatelne realizovat' dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktor¢ bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatelom.

porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny
(napr. neoznamenie zmeny subdodévatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory
nespifia podmienky podla § 26 ods. 1 zdkona &. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

predpisov).

Clanok XIL.

Nihrada $kody, prdavne vzt’ahy a désledky neplnenia zmluvy, vys§ia moc

12.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene preru$i alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavédzuje sa druhej strane zaplatit’ vSetky
preukazané naklady, ktoré jej v stvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli. Vecny
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rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasend
komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skuto&nosti musi byt’
uvedeny zéznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych strdn méa nérok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika. J €j
vySka bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je oprdvneny odstupit’ od tejto zmluvy tplne alebo &astogne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam doddvatel’a st dodavky a prace alebo ich &asti
vadné v takom rozsahu, Ze d’al$ie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov (osobitne zikazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrZiavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zdvazne poruSuju pracovni disciplinu, zdsady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi,
respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdze objednavatel odstipit’ od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vys$sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava
apovinnosti zmluvnych strdan touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obgianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 VSetky spory, vyplyvajiice zplnenia tejto zmluvy, budu zmluvné strany rieSit’
predovietkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude
spor predloZzeny k rozhodnutiu slovenského studu vzmysle prislunych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v 3tyroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrz dve
vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlicha zverejneniu v zmysle zdkona &¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informacidm v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u&innost
nasledujucim diiom po zverejneni na webovom sidle objedn4vatela.

13.7 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
aocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu dicla podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 V pripade ak nastane situicia, ktord bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a PD,
alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD
a technickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi

Strana__lO z11

o



spravami a skuto¢nost'ou, ktorych stlad potvrdil objednavatel’ v &ase pripravy ponuk, ktoré
ani projektant, ani objednavatel, ani uch4ddza&i pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory.
Dodatok bude uzatvoreny az po odstihlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objedndvatelom a zhotovitePom diela.

13.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne uréito
a zrozumitel'ne.

SucCastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpodet — oceneny vykaz vymer,

“-TJ 9 4 7 - 1.
V Novom Meste n/ V, dila 7.07. %0rb V Trenéine , dia ......7... 5. 0. Eo <t A0



