Zmluva o dielo ¢. 01/2020

Clianok L

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Gymnazium M. R. Stefdnika
Sidlo: Sportova 41

915 24 Nové Mesto nad Vahom
Statutdrny zéstupca: Mgr. Jan Pavlicek, riaditel’ $koly
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK39 8180 0000 0070 0050 5190
1CO: 00160270
DIC: 2021091204

Osoba opravnena konat’ :
e vo veciach technickych: Ing. Roman Sabadka
e vo veciach zmluvnych: Mgr. Tomas Bal4z
(d’alej Ien "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’;

Obchodné meno: VERTICAL solutions s.r.o.
Sidlo: Nové Mesto nad Vihom, 915 01
Adresa: Hollého 1912/1

Statutdrny zastupca: Juraj Bobocky

Bankové spojenie

IBAN:

ICO : 45875553

DIC 2023126864

IC DPH SK2023126864

Reg. ¢. z Obchodného registra

Osoba opravnend konat’ vo veciach technickych: Juraj Bobocky
Tel.:

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zdklade vysledkov verejného
obstardvania vyhlaseného objednavatelom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo
( dalej len ,,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.



Clanok I1

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel’a dielo
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4.1

»Oprava fasady a zvodov* (dalej len ,,dielo*)

Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit' dielo vrozsahu podla poloZkovitého rozpoétu
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a véas odovzdat’ objednavatel'ovi
v zodpovedajicej kvalite a v poniknutej cene.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost'.

Clanok IIL

Miesto plnenia
Miestom plnenia je Gymnazium M. R. Stefanika, Sportova 41 Nové Mesto nad Vahom.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych strén v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnutd cena dicla je konetnd aje mozné ju menit’ len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

Oprava fasady a zvodov 28782,09 20% 34538,50

5.1.

Ponukovy rozpodet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na
zdklade podrobného obozndmenia sa s podmienkami realizacie dicla. Cena diela
zahffia v8etky nevyhnutné prace a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej na
uzemi SR, ako aj d’alSie stvisiace prace potrebné pri realizécii diela alebo pri prevzati
aodovzdani diela do uzivania, vratane nakladania, odvozu a likvidicie odpadu
vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo $pecifikované v ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objedndvatel'ovi v termine do 2 mesiacov od doby Géinnosti zmluvy.




5.2

5.3

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktorti nemohol
plnit' svoju povinnost, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objedndvatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutoCnosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktorda ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clénok VL
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizcii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: technicky dozor Ing. Roman Sabadka
Za zhotovitel'a: stavbyvedici Milan Luptak

Clanok VIL.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objedndvatela, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzdd zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich os6b. O odovzdani a prevzati staveniska spi§u zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich 0s6b, ktoré mézu nastat’ pocas vykonavania
préac alebo ako ich ddsledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné ndklady odstranit’ vSetky
$kody na vykondvanom diele, ktoré vznikni po¢as obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokoldrneho prevzatia objednavatefom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky
Skody na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdoddvatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré¢ vykonali za ucelom plnenia
zévizkov pri odstratiovani vad a opravach pocas zéruénej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, Ze¢ dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s tdajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vy¢istenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vSetky
skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch
zapisovat’ tidaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pote zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik
konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.



7.5 Zhotovitel' poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

7.6 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe amusi byt vidy pristupny zastupcom
objednévatel’a, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

7.7 Zépisy do stavebného dennika &itatene zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
deti, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit daldi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
odislované. Medzi jednotlivymi zéznamami nesmd byt’ vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho modZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
objednavatel, technicky dozor alebo prislu$né orgény Statnej spravy.

7.8 Pokial stavbyvedici nesthlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel' projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.9 Povereny zastupca objednavatel’a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.10 Zhotovitel je povinny vyzvat' objednavatel'a na kontrolu Casti diela, ktore buda d’alsim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedenti povinnost,, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly aznaSat naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktorG bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokracovat
v realizacii diela av$ak aZ potom ako vykond podrobnu fotodokumentéciu takychto Casti
diela, ktord zasle bez zbyto&ného odkladu objednavatelovi. Ak ulast’ na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit’, modze bez zbytoéného
odkladu poZadovat’ vykonanie dodatoénej kontroly.

7.11 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednéavatela na ugast’ pri vykonavani skiiok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednéavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ulasti. Zhotovitel’ je povinny v spolupréci s objednavatelom viest’ podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.12 Vietky zmeny je zhotovitel' povinny zd6vodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objedndvatela nemaju charakter
zmeny zmluvy.

7.13 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas cel¢ho jej priebehu, ako 1 za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel' je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpetnostnym znaenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢C.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpetnostné zdravotné oznacenic pri praci a
Nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlagky a zékony tykajice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac
mdZe byt vykonavand za plnej prevadzky objedndvatela azavézuje sa zabezpeCit’
a oznadit stavbu tak, aby nedoglo k trazu, najmi Ziakov a zamestnancov obj ednavaterla.

7.14 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (urazy, poZiare, havérie a pod.) vo&i prislusnym Statnym organom a vznik



takejto udalosti ozndmit’" neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vyS$etrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.15 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.16 Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena
poZadovana mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poZiarna bezpeénost’, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uzivani stavby.

7.17 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.18 Objednavatel’ poCas realizacie dicla ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebezne
zhotovitela upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote. .

7.19 Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednévatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
z tohto dévodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.20 Nebezpedenstvo $kody na dicle, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotoviteI az do Casu protokolarneho prevzatia diela
objednévatel'om.

7.21 Zhotovitel’ je povinny zudéasttiovat’ sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.22 Zhotovitel’ zodpoveda za bezpednost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov a STN, tykajacich sa Cinnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, nédklady spojené s odstrdnenim tejto
Skody znasa zhotovitel.

7.23 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykondvat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je uspe$né
vykonanie vSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami
a projektovou dokumentéciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel’ 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim
preberaciecho konania budi zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.25 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat’ vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmi zdkladné udaje dokonceného diela, stpis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnil), dohodu o opatreniach alehotich na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd aich
oddvodnenie.



726 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skiiskach pouZitych materialov,
- certifikaty pouzitych materidlov

- CD (fotodokumentacia z priebehu vykondvania diela)

7.27 Na odovzddvacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavizok zhotovitela splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, , atesty a komplexné skuky technologického zariadenia
stavby.

7.28 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy3ny materiél
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktiry je 30 dni odo dfia dorudenia
objednavatel'ovi.

8.2 Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vetky néleZitosti datiového dokladu
v sulade s platnou pravnou tipravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
Ze dariovy doklad nebude obsahovat’ tieto naleZitosti, objednévatel’ m4 pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel’a zaéne plynit’ doru¢enim dokladu objednéavatelovi.

8.3 Elektronickd fakturacia v zmysle zékona &. 215/2019 Z. z. o zarudenej elektronickej
fakturdcii a centrdlnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoZiuje a
objedndvatel’ akceptuje predloZenie elektronickej fakturdcie.

8.4 Dodavatel nie je oprdvneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 anasl.
zakona ¢&. 40/1964 7Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»Obciansky zakonnik*) bez predchddzajuceho sthlasu objednavatela. Pravny tkon,
ktorym budua postupené pohladavky doddvatela v rozpore s dohodou objednavatela
podla predchadzajiicej vety, bude v zmysle § 39 Obgianskeho zakonnika neplatny.
Suhlas objednavatela je zdrovei platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny

predchéadzajuci pisomny suhlas Statutdrneho orgdnu zriadovatela objednavatela.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

9.1 ZhotoviteI' zodpoveda za to, Ze dielo m4 v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a %e nema chyby, ktoré by rusili,



9.3

9.4.

9.5

9.6

9.7

10.1

1.1

11.2
11.3
11.4

alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym téelom.

Zhotovitel'  zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v dase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dand vyrobcom. Presny termin ukondenia zarucénej doby
zmluvné strany zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia dicla.

Zéruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela
objedndvatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia dicla, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vi&Som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel' sa zavdzuje zalat’ s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dia obdr¥ania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednévatel’ je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstrafiovat’.

V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne avdas, je
Objedndvatel’ opravneny zabezpetit odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo vtermine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,2 % z ceny diela za kazdy deri
omeskania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednéavatela z dovodov na
strane zhotovitel'a ma objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objedndvatel’ v omeskani s tthradou faktary, zhotovitel' ma pravo na
uroky zomeskania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich
predpisov.

Pravo na nahradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnd pokuty
podl’a tohto ¢lanku dotknuté,

Clinok XI.
Odstipenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstlpit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Odstipenie od zmluvy méZe byt obmedzené na urdita ast’ zmluvnych préc a dodavok.
Odsttpenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.

Objednévatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazujli najmi tieto skuto&nosti:



- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realiziciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokratovat v plneni zavizkov vyplyvajtcich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primerancj
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clénok XII.
Nahrada $kody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy§S§ia moc

12.1'V pripade, Zze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerudi alebo zastavi préce,
pripadne pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukézané naklady, ktoré jej v stvislosti s preruSenim alebo zastavenim
vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsthlasené komisiondlne $tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazd4 zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v désledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zikonnika.
Jej vySka bude vzdjomne prerokovana.

12.3 Objednéavatel je opravneny odstupit” od tejto zmluvy tplne alebo &iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo nédpravnym opatreniam dodévatela sa dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, Ze dalgie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatelné.

12.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodr¥iavanic pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodévatelov (osobitne zikazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel’ zisti, e zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatePa zavarne porusuju pracovni disciplinu, zasady
bezpeCnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania

s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méZe objedndvatel’ odstipit’
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vy$dej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy3Sej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zavereéné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych strdn vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Préva a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupraven€ sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a podporne ustanoveniami Obgianskeho zikonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 Vetky spory, vyplyvajiice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovietkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde,



bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle pristusnych ustanoveni
Obéianskeho sidneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zékona €211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

13.6 Zmluva nadobudne platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a aginnost’
nasledujucim ditom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

13.7 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moné robit vyhradne len formou pisomného

a odislovaného dodatku podpisan€ho oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si

vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podra tejto zmluvy
neakceptovat'.

13.8 Zmluvné strany vyhlasujg, Ze si Zmluvu pretitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urdito a zrozumitelne.

Stcastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,

V Novom Meste nad Véahom, vV Novom Meste nad Vihom ,

dia 2. 09 2020 dita éZQZQKC)



